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注2）下水道配管布設替工事は、商工会施設の休日に随時布設切替工事とする

注1）本工事の設備改修は既存の設備図面によるため、追加変更は本工事範囲内で対応とする

改修設備図　Ｓ＝1/100
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既設エアコン室外機と冷媒配管等を離脱せず花壇の撤去工事前に花壇内の土砂を排除し
既存の室外機を吊り上げ、壁掛形溶融亜鉛メッキ鋼板架台を取付後室外機を設置とする
ただし施工者の判断で技術上室外機と配管が外せると判断した場合は施工者の責任で
室外機と配管を分離移動設置とする（設置位置は事前協議とし冷媒管と保温を整備する）

Ｕ字溝新設(建築工事) Ｕ字溝新設(建築工事)

既存エアコン室外機（設置）
壁型溶融亜鉛メッキ鋼製架台
冷媒配管・保温整備

×5ヶ所

水抜栓用B-1BOX(新設)
コンクリート保護工事

アスファルト舗装、文字；白線引き、車止めとも（建築工事）
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桝リスト（下水道設備）

ＮＯ. 桝の名称 桝の仕様 蓋
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500

参考深さ
配管管底

塩ビ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝

（管底の数値は、参考数値とする）
トラップ側の蓋は、鋳鉄蓋とする。

100×100-15045YS
680

耐重T-8 鋳鉄製

耐重T-8 鋳鉄製

鋳鉄製 IOC-AF

90L 100-150

０ 公設桝 200φ 1050
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９

塩ビ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝

UTK 100×75-150 塩ビ製ﾄﾗｯﾌﾟ桝
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蓋径
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100×100-20045YWS 700
730 塩ビ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 耐重T-8 鋳鉄製

150

150

200

100×100-200 810
840

45YWS 塩ビ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 耐重T-8 鋳鉄製 200

100×100-200 880
910

45YWS 塩ビ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 耐重T-8 鋳鉄製 200

ST 100-150 塩ビ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 耐重T-8 鋳鉄製 150

200耐重T-8 鋳鉄製

鋳鉄製 IOC-AF
150
75

鋳鉄製 IOC-AF
150
75

UT 100×100-150 750 塩ビ製ﾄﾗｯﾌﾟ桝

UT 100×75-150 850 塩ビ製ﾄﾗｯﾌﾟ桝

既設桝

1040

8

10 鋳鉄製 IOC-AF
150
100UT 100×75-150 930 塩ビ製ﾄﾗｯﾌﾟ桝公設塩ﾋﾞ桝200-100(現状)

鋳鉄蓋へ交換 T-8耐重蓋

屋内外化粧
キャップ取付

既存エアコン室外機（設置）
壁型溶融亜鉛メッキ鋼製架台
冷媒配管・保温整備
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工事名称；平成２６年度　佐久商工会館駐車場改修工事

図面名称；改修設備図　（屋外設備）
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